ANNEXE 3
DETAIL DES OPERATIONS PAR FICHE ISSU DE L'ETUDE HYDRAULIQUE DE 2007



contrdt) Sigreda

L N

st oPeraTioN : GM 6 BER-PON 73

—  Informations générales |

Cours d'eau: Gresse
Secteur: Gresse Amont
Commune: Gresse-en-Vercors

Nom: Berge RD - Amont passerelle
des Leychiers

Priorité : [y ER[]s
Urgence: [1 [ 2 [ |3

Commentaires !

—Situation actuelle|

Diagnostic: Insuffisance de la passerelle pour la crue Q 100
E a): Maison amont RD - Accés aux Peychiers
ObjectifisVoains: Sécurité pour la crue Q 100:
{Description de Topération|
Nature de |'opération: Accroissement gabarit passerelle
Caractéristiques: L#3.8m HE2m
Description: Surélévation passerelle + 0,5 m - Surélévation et aménagement

berge amont # 0.5 m avec végétalisation - longueur # 30m

Impact sur l'environnement : Pas d'impact permanent
Incidence acces et cours d'eau pendant les travaux

Contraintes particuliéres: Maintenir accés et desserte pendant les travaux
Compenser incidences negatives sur cours d'eau pendant les travaux
Coardonner avec le projet rehabilitation de Gresse-en-Vercors

Colt: 20 000 euros HT




confra Sigreda
OPERATION : GM 8 CANA-PON 77
Dimensionnement & finaliser en phase AVF, lors des éudes Maitrise d' Qeuvre
— __Informations générales | | Localisation
oo =
Cours d'eau: Gresse ? :
Secteur: Amont
Commune: Gresse en Vercors
Nom: Pont acces parking et clos du vert ot
parking et clo L GRESSE
Priorité: [=1 [z [ 2 f ‘“E‘:’!':
W—dad (G (A7
Ugence: [ h [z [ s / i s | ?ﬁ‘ﬂh" !
Commentaire : iy I Sy, R,
*'ﬁ" s iahreFasons —
1‘..:’ - o
et 7100 i e

—{Situation actuelle|
Diagnostic:

E x):

Accés camping et clos verl - Peut-8tre 1 habitation ou son jardin

Obiectifisigains : Protection pour ['occurence centennale

Le gabarit de |la passerelle estinsuffisant pour Q100. La RD immeédiatement
a l'amont pourrait &tre inondée (verif. topo. detaillee)

—{Description de T'opération]

MNature de |'opération:

Caractéristigues:
Description:

Impact sur 'environnement :

Contraintes paticuliéres:

Coit:

Mise au gabarit Q100 (surélévation berge selon topo) +
surélévation canalisation 200 mm

Passerellede LxH:33x14m

20 000 euros HT

Elargissement [ surélévation de la passerelle pour augmenter
la section de 2m*a 3m?* + surélévation canalisation de 1m
(protection RD sur 20ml - H: 1m (selon topographie détalllée)

La zone est artificialisée. Rien ne sera changé. Voir protection
nécessaire en RD: possibilite de merlon végétalisé prés de I'habitation

Acces au camping et clos vert pendant travaux. En phase projet,
viair influence du coude aval. Jardin habitation priveée en RD




copdt) Sigreda

s oPERATION : GM 12 BER 79 T
Dimensionnement & finaliser en phase AVF, lors des éludes Maitise d'Oeuvre
— _ Informations générales | ' Lm:allsatlun —

Cours d'eau: Gresse
Secteur: Amont
Commune: Gresse-en-Vercors

Nom: RG au droit de la boulangerie
et aval RG

Priorité : 1 [ s
Urgence : By [(l2[]a

Commentaires:

—(Situation actuelle|

Diagnostic: La protection contre les inondations en RD au droit de la Boulangerie est trop
courte et doit &tre mise en cohérence avec avec le mur aval

En RD, de vieux arbres et des risques d'embacles
E x): La Boulangerie

Obiectifisiigains : Diminution du risque inondation / erosion / embéacle

—{Description de F'opération|

Nature de |'opération: La protection de la berge RG et entretien berge RD
Caractéristiques: 15mla20 mi

Description: Prolongement de la protection RG en béton et liaison cohérente

avec la protection aval RG

RD : Confortement ou abattages des arbres + réfection de talus
avec végetalisation

Impact sur 'environnement : Mesures environnemantales a prendre en phase travaux

Contraintes particuliéres: Activité de la Boulangerie pendant les travaux et évacuation EP
de la Boulangerie

Coiit: 15 000 euros HT
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OPERATION : GM 23 LIT BER 89-90

Dimensionnement & finaliser en phase AVF, lors des éludes Maitrise d'Oseuvre
—  Informations générales | | Localisation |7

H;u.g d’{mge Vs ‘, 1

Cours d'eau: Gresse
Secteur: Amont
Commune: Gresse-en-\Vercors

Nom: Amivée Gresse contre Cd8a
courbe

Priorité : Bt (2 [
Urgence : v [z [

Commentaires:

—Situation actuelle|

Diagnostic: Le long du CdBa, érosion en RD de la Gresse dans une courbe

E x): Le CdBa

Objectifis)/gains : Diminution du risque de dommage a la route - Sécurite

—Description de T'opération|

Nature de |'opération: Protection de berge
Caractéristiques: 100 mi
Description: Praotection de pied de talus 1,5 m a 2 m + retalutage

Impact sur Fenvironnement : Pas dimpact sauf pendant les travaux (mesures 3 prendre)

Conptraintes paticuliéres: La circulation sur le Cd8a
Cot: 25 000 euros HT




contrat) Sigreda
e oPEraTioN @ GV3 BER-LIT 3

| Informations générales |

Cours d’eau:  Gresse

Secteur: Gresse Aval

Commune: Le-Gua - St-Martin

Nom: Meandre aval du Pont Essart Garin
Priorité : X1 [ ]2 []3

Urgence :[=J1 [ ] []s

Commentaires: Voir schema Gv3 et Gvd.

En effet, les deux opérations doivent étre congues
et réalisées simultanément.

—{Situation actuelle]
Dysfonctionnement lié au depdt et embécles. Hausse de la ligne d'eau.

Dizgnestic. Erosion de la rive droite
Enjoau(x): Cours d'eau qualité physique et ripisylve - route Essart Garin

Objectif{s)fgains : Amélioration fonctionnalité cours d'eau etripisylve - sécurisation de la route

| Description de I'opération

Nature de I'opératicn: - Daplacament da matariaun,
- Gestion de la vegetation,
- Protection de pied de versant.

Description: - Dayégéiahsation 300m:2
- Searification S00m*
- Déplacement de matériaws d00m!
- Protection pied versant fve droite - 40ml

Impact sur lI'environnement : - Impact positif © gestion du cours d'eau
- Impact negatif : provisoire pendant les travaux

- Minimizer incidances nagatives durant les travaux.
- Réaliser une éiude topodraphicle dataillés +AVF
et projet {en méme temps que pour Gvd)

Codt; d5 000 euros HT
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contrct) Sigreda
ma OPERATION : GV4 BER-VGT 34

" r - N . |
— Informations générales | ! chalﬁt!_gn ———

w

Cours d'eau: Gresse
Secteur: Grosse Sval
Commune: L e Gua - 5t Martin

Mom: Meandre aval du Pont Essart Garin
Priorité : B<h [l (s
Urgence: [ [ |2 [ s

Commentaires: Voir schéma Gv3 et Gvd.
En effet, les deux operations doivent &tre conguas
et réalisées simultanément.

— Situation actuelle|

’ s Dysfonctionnement lie au depdt et embacles. Vegetalisation
Diagnostic: Erosion de la rive droite

Enjeu(x): Cours d'eau qualité physigue et ripisylve - route Essart Garin

Objectif(z)fgains : Amelioration fonctionnalite cours d'eau et ripisylve - securisation de la route

— Description de I'operation

Hature de "operation: - Protection de benges.,
- Geslion des makérigux,
- Gesglion de 1a vegetation.

Description: - Protection en enrochament + hlocs ou mini-Gpis
ou Pied de prolection - 20 mil
- Devegetalization . 300m*
- Boarification : H00m?
- Déplacement de matériacus: 400m*
- Enlévement d'embaclas.

Im sur 'environn nt: - woir fiche GW3

Contraintes particuliéres: - woir fiche GV3

iit; 30000 euros HT

















































